

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU POTABLE DE LA METROPOLE DE LYON

« Eau du Grand Lyon – la Régie »

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 03 Octobre 2022



N° 2022-14	Finances – Bordereau des prix du service public d'eau potable à compter du 1 ^{er} janvier 2023 - Compléments
------------	---

L'an deux mille vingt-deux, le 03 Octobre à 14h, les membres du Conseil d'administration, légalement convoqués, se sont réunis à l'Hôtel de la Métropole à Lyon, sous la présidence de Madame GROSERRIN Anne, Présidente.

NOM	Prénom	Présent(e)	Excusé(e)	Absent(e)	DONNE POUVOIR A
<i>Collège des représentants issus du Conseil de la Métropole :</i>					
ARTIGNY	Bertrand	X			
BADOUARD	Benjamin	X			
BOFFET	Laurence	X			
CHAMBON	Pierre		X		Anne GROSERRIN
COIN	Gisèle	X			
CROIZIER	Laurence	X			
GROSERRIN	Anne	X			
GROULT	Florestan	X			
MARION	Richard	X			
MILLET	Pierre-Alain	X			
NOVAK	Floyd	X			
PROST	Emilie		X		Gisèle COIN
REVEYRAND	Anne	X			
SIBEUD	Nicole		X		Laurence CROIZIER

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 14

Date de convocation du Conseil : 27 septembre 2022

Secrétaire élu : Richard MARION

1. CONTEXTE INSTITUTIONNEL

Conformément à l'article R2221-38 du Code général des collectivités territoriales, il est de la compétence du Conseil d'Administration de la Régie de fixer les redevances dues par les usagers, et notamment les tarifs des prestations diverses, travaux d'aménagements publics et lotissements.

En effet, dans le cadre de la comptabilité publique à laquelle est assujettie l'EPIC, tout élément de tarification du service doit faire l'objet d'une délibération du Conseil d'Administration.

A ce titre, par délibération n° 2022-10 du 12 juillet 2022, le Conseil d'administration d'Eau du Grand Lyon - la Régie a fixé les premiers éléments des bordereaux des prix du service public d'eau potable à compter du 1^{er} janvier 2023.

2. COMPLEMENTS AUX TARIFS DES PRESTATIONS DIVERSES, TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PUBLICS ET LOTISSEMENTS

Les premiers éléments de définition des tarifs des prestations diverses et des travaux d'aménagements publics et de lotissements délibérés au mois de juillet 2022 ont été fixés sur la base des éléments connus dans l'annexe 59 du contrat actuel de DSP, modifiée par l'annexe 5 de son avenant n° 1 puis par l'annexe 10 de son avenant n° 3.

Afin de permettre à Eau du Grand Lyon - la Régie de pouvoir assurer l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans ses statuts, ces premiers éléments de tarifs nécessitent d'être complétés ou actualisés.

A ce titre, les éléments de Prix des Bordereaux « Prestations Diverses » et « Travaux d'aménagements publics et de lotissements » sont complétés par des éléments de prix relatifs à :

- l'ajout de prestations de travaux refacturables récurrentes, notamment (i) la fourniture et pose d'un doubleur d'impulsion, (ii) l'étude de modélisation pour débit incendie ou encore (iii) la fourniture et la pose d'un regard PREFA dans différentes dimensions
- des prestations de réfection de voirie, en distinguant les opérations réalisées sur voirie métropolitaines de celles réalisées sur des voiries privées
- l'intégration de diverses prestations de travaux ou essais (notamment pénétrométriques) nécessaires au bon fonctionnement du service

En sus, l'élément de prix n°F190.11 du Bordereau « Prestations Diverses » délibéré en juillet 2022 est mis à jour pour atteindre la valeur de 158,95 € en valeur 2023

Les montants sont assujettis à la TVA, aux taux en vigueur.

Les bordereaux des prix « prestations diverses » et « travaux d'aménagements publics et de lotissements » sont mis à jour sur la base des éléments ci-dessus et fusionnés en un seul et même bordereau qui se substitue aux annexes 1 et 2 de la délibération n° 2022-10 du 12 juillet 2022.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu l'article R2221-38 du Code général des collectivités territoriales,
- Vu la délibération n° 2020-0312 du 14 décembre 2020 du Conseil de la Métropole de Lyon, approuvant le choix de ne pas renouveler la DSP au 1^{er} janvier 2023 en faisant le choix d'une gestion en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière au 1^{er} janvier 2023,
- Vu la délibération n° 2022-8 du 24 mai 2022 du Conseil d'administration d'Eau du Grand Lyon - la Régie, fixant les tarifs du service public d'eau potable à compter du 1^{er} janvier 2023, sur la base d'un coefficient de révision de + 2.8795 % appliqués aux tarifs pratiqués en 2022,
- Vu la délibération n° 2022-10 du 12 juillet 2022 du Conseil d'administration d'Eau du Grand Lyon - la Régie, fixant les premiers éléments des bordereaux des prix du service public d'eau potable à compter du 1^{er} janvier 2023.

Considérant la nécessité pour le Conseil d'Administration de délibérer sur les prix figurant aux devis émis avant la fin de l'année 2022,


DELIBERE

ARTICLE 1. Fixe les prix à intégrer au bordereau des prix du service public d'eau potable figurant en Annexe.

*Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Certifié exact et pour extrait conforme, conformément à l'article L2121-23 du Code général des collectivités territoriales,*

La présidente du Conseil d'Administration,

Le secrétaire de séance

Anne GROSPELLE



Richard MARION


Acte rendu exécutoire après

- publication du : **05 OCT. 2022**
- transmission au Représentant de l'Etat le : **05 OCT. 2022**

ANNEXE

BORDEREAU DES PRIX DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE



Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F001	Ouverture ou fermeture d'un branchement	u	56,16
F002	Rendez-vous dans une plage de 2h	u	GRATUIT
F003	Rendez-vous à heure fixe	u	15,89
F004	Relève supplémentaire	u	15,89
F005	Frais de déplacement pour encaissement par agent chez l'utilisateur	u	26,49
F006	Duplicata de facture papier	u	6,36
F007	Émission d'une facture papier dans le cas d'une demande de facture mensuelle	u	6,36
F008	Frais pour relevé de compteur suite à non-relevé sur 2 périodes consécutives ou relevé à la demande de l'utilisateur en dehors des périodes de relevé, sur rendez-vous spécifique	u	26,49
F009	Frais de relevé du compteur si refus de pose de télérelevé	u	10,29
F010	Acompte sur travaux de branchement neuf - clients particuliers (hors clients professionnels)	u	0,3
F012	Frais d'accès au service Mobil'Eau	u	37,09
F013	Abonnement mensuel Mobil'eau	u	27,3
F015	Frais d'installation et repli d'une valise de comptage temporaire ou mobile	u	147,29
F015.1	Remplacement valise de transport suite à dégradation	u	741,76

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F015.2	Remplacement du raccord / tuyau suite à dégradation	u	52,98
F015.3	Réparation sécurité ouverture suite à dégradation	u	127,16
F015.4	Remplacement clapet suite à dégradation	u	105,97
F015.5	Remplacement Logger / Xilog suite à dégradation	u	529,83
F015.6	Remplacement valise non restituée en cas de perte ou vol	u	1271,6
F015.7	Remplacement de compteur de la valise Mobil'Eau (gelé ou détérioré)	u	137,76
F015.8	Forfait déplacement pour intervention	u	47,68
F016	Mesure de pression effectuée à la demande d'un abonné (sauf si le résultat montre une non-conformité de la pression chez l'abonné vis-à-vis du code de la santé publique, du fait du service)	u	58,28
F020.0	Pose de compteur D 15 mm	u	44,503
F020.1	Pose de compteur D 20 mm	u	46,622
F020.2	Pose de compteur D 30 mm	u	149,404
F020.3	Pose de compteur D 40 mm	u	174,834
F020.4	Pose de compteur D 50 mm	u	203,443
F020.5	Pose de compteur D 65 mm	u	238,41

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F020.6	Pose de compteur D 80 mm	u	270,198
F020.7	Pose de compteur D 100 mm	u	370,86
F020.8	Pose de compteur D 150 mm	u	625,164
F021.0	Dépose de compteur D 15 mm	u	44,503
F021.1	Dépose de compteur D 20 mm	u	46,622
F021.2	Dépose de compteur D 30 mm	u	149,404
F021.3	Dépose de compteur D 40 mm	u	174,834
F021.4	Dépose de compteur D 50 mm	u	203,443
F021.5	Dépose de compteur D 65 mm	u	238,41
F021.6	Dépose de compteur D 80 mm	u	270,198
F021.7	Dépose de compteur D 100 mm	u	370,86
F021.8	Dépose de compteur D 150 mm	u	625,164
F022.0	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (y compris remplacement de la tête émettrice) pour un compteur 15 mm	u	164,25
F022.1	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (y compris remplacement de la tête émettrice) pour un compteur 20 mm	u	190,74

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F022.2	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (y compris remplacement de la tête émettrice) pour un compteur 30 mm	u	254,32
F022.3	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (y compris remplacement de la tête émettrice) pour un compteur 40 mm	u	370,88
F022.4	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (y compris remplacement de la tête émettrice) pour un compteur 50 mm	u	476,85
F022.5	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (y compris remplacement de la tête émettrice) pour un compteur 65 mm	u	646,4
F022.6	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (y compris remplacement de la tête émettrice) pour un compteur 80 mm	u	794,75
F023.0	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (sans tête émettrice) pour un compteur 15 mm	u	132,46
F023.1	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (sans tête émettrice) pour un compteur 20 mm	u	137,76
F023.2	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (sans tête émettrice) pour un compteur 30 mm	u	254,32
F023.3	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (sans tête émettrice) pour un compteur 40 mm	u	370,88
F023.4	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (sans tête émettrice) pour un compteur 50 mm	u	476,85
F023.5	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (sans tête émettrice) pour un compteur 65 mm	u	646,4
F023.6	Remplacement de compteur gelé, disparu ou manipulé du fait de l'utilisateur (sans tête émettrice) pour un compteur 80 mm	u	794,75
F024.0	Frais de vérification de compteur à la demande du client avec compteur pilote ou une jauge calibrée pour un compteur 15 à 40 mm	u	116,56
F024.1	Frais de vérification de compteur à la demande du client avec compteur pilote ou une jauge calibrée pour un compteur 50 à 100 mm	u	842,43

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F024.2	Frais de vérification de compteur à la demande du client avec compteur pilote ou une jauge calibrée pour un compteur >100 mm	u	1324,58
F025.0	Frais d'étalonnage sur banc d'essai de compteur mécanique à la demande du client avec compteur pilote ou une jauge calibrée pour un compteur 15 à 40 mm	u	116,56
F025.1	Frais d'étalonnage sur banc d'essai de compteur mécanique à la demande du client avec compteur pilote ou une jauge calibrée pour un compteur 50 à 100 mm	u	842,43
F025.2	Frais d'étalonnage sur banc d'essai de compteur mécanique à la demande du client avec compteur pilote ou une jauge calibrée pour un compteur >100 mm	u	1324,58
F025.3	Frais de vérification, à la demande du client, de la tête émettrice	u	47,68
F026.0	Forfait pour l'installation et la pose d'un doubleur d'impulsion sur compteur équipé d'un module radio existant	u	582,82
F100.0	Forfait Racc. /Désinf. /Récol. /Contrôle /Regard pour compteur D <= 40 mm en tranchée ouverte	u	360,264
F101.0	Forfait Racc. /Désinf. /Récol. /Contrôle /Regard pour compteur D > 40 mm en tranchée ouverte	u	890,064
F130.13	Plus value pour raccordement de branchement sur canalisation D >= 250 mm en tranchée ouverte	u	238,41
F130.0	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge /Compteur D 15 mm /PE 25	u	376,158
F130.1	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge /Compteur D 20 mm /PE 32	u	445,032
F130.10	Plus value pour terrassement, remblaiement sur canalisation (compteur D < 40 mm)	u	688,74
F130.11	Plus value pour terrassement, remblaiement sur canalisation (compteur D 40-65 mm)	u	964,236
F130.12	Plus value pour terrassement, remblaiement sur canalisation (compteur D > 65 mm)	u	1430,46

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F130.2	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge /Compteur D 30 mm /PE 40	u	688,74
F130.3	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge /Compteur D 40 mm /PE 50	u	1430,46
F130.4	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge /Compteur D 50 mm /PE 63	u	1854,3
F130.5	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge /Compteur D 60 mm /Fonte 60	u	2098,008
F130.6	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge /Compteur D 80 mm /Fonte 80	u	2394,696
F130.7	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge /Compteur D 100 mm /Fonte 100	u	3496,68
F130.8	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge /Compteur D 150 mm /Fonte 150	u	4492,704
F131.0	Suppression définitive de prise de branchement et dépose de compteur D 15-40 mm en tranchée ouverte	u	625,164
F132.0	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge (hors compteur) + Surdimension D tuyau (compteur D 15 mm)	u	402,648
F132.1	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge (hors compteur) + Surdimension D tuyau (compteur D 20 mm)	u	498,012
F132.2	Fourniture et pose de poste de comptage + prise en charge (hors compteur) + Surdimension D tuyau (compteur D 30 mm)	u	1091,388
F133.0	Fourniture et pose de nourrice pour 2 compteurs D 15 mm - hors compteur et support	u	196,026
F133.1	Plus value par ramification supplémentaire pour compteur D 15 mm	u	46,622
F133.10	Fourniture et pose de poste de comptage D 50-65 mm (RV, filtre, clapet, ...) - hors compteur	u	789,402

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F133.11	Fourniture et pose de poste de comptage D 80 mm (RV, filtre, clapet, ...) - hors compteur	u	1022,514
F133.12	Fourniture et pose de poste de comptage D 100 mm (RV, filtre, clapet, ...) - hors compteur	u	1456,95
F133.13	Fourniture et pose de poste de comptage D 150 mm (RV, filtre, clapet, ...) - hors compteur	u	1642,38
F133.15	Dépose de poste de comptage D 15-40 mm (ancrage, raccordements, ...)	u	381,456
F133.16	Dépose de poste de comptage D 50-80 mm (ancrage, raccordements, ...)	u	550,992
F133.17	Dépose de poste de comptage D 100-150 mm (ancrage, raccordements, ...)	u	720,528
F133.2	Fourniture et pose de poste de comptage D 15 mm (support, rag., ...) - hors compteur	u	110,198
F133.3	Fourniture et pose de nourrice pour 2 compteurs D 20-30 mm - hors compteur et support	u	219,337
F133.4	Plus value par ramification supplémentaire pour compteur D 20-30 mm	u	64,636
F133.5	Fourniture et pose de poste de comptage D 20-30 mm (support, rag., ...) - hors compteur	u	153,642
F133.6	Fourniture et pose de nourrice pour 2 compteurs D 40 mm - hors compteur et support	u	249,006
F133.7	Plus value par ramification supplémentaire pour compteur D 40 mm	u	97,483
F133.8	Fourniture et pose de poste de comptage D 40 mm (support, rag., ...) - hors compteur	u	307,284
F134.0	Plus value pour fourniture et pose de vanne suppl. D 100 mm en tranchée ouverte	u	688,74

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F134.1	Plus value pour fourniture et pose de vanne suppl. D 150 mm en tranchée ouverte	u	826,488
F134.2	Plus value pour fourniture et pose de vanne suppl. D 200 mm en tranchée ouverte	u	1027,812
F134.3	Plus value pour fourniture et pose de vanne suppl. D 250 mm en tranchée ouverte	u	1324,5
F134.4	Plus value pour fourniture et pose de vanne suppl. D 300 mm en tranchée ouverte	u	1928,472
F134.5	Plus value pour fourniture et pose de vanne suppl. D 350 mm en tranchée ouverte	u	3115,224
F134.6	Plus value pour fourniture et pose de vanne suppl. D 400 mm en tranchée ouverte	u	3655,62
F140.0	Prise en charge pour poteau incendie D 80-100 mm sur conduite D <= 200 mm	u	2066,22
F140.1	Prise en charge pour poteau incendie D 80-100 mm sur conduite D > 200 et <= 400 mm	u	2500,656
F141.0	Prise en charge pour poteau incendie D 150 mm sur conduite D <= 200 mm	u	2670,192
F141.1	Prise en charge pour poteau incendie D 150 mm sur conduite D > 200 et <= 400 mm	u	3125,82
F142.0	Suppression de prise de branchement pour poteau incendie D 80 /100 /150 mm en tranchée ouverte	u	498,012
F143.0	Renouvellement branchement PI DN 80 ou 100 mm toutes sujétions yc BAC hors ref def jusqu'à coude à patin	ml	402,63
F144.0	Renouvellement branchement PI DN 150 mm toutes sujétions yc BAC hors ref def jusqu'à coude à patin	ml	434,42
F145.0	Remplacement appareils incendie (PI/BI) dans le cadre d'un renouvellement de canalisation, toutes sujétions,hors fourniture appareil	unité	1801.25

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F146.0	déplacement appareils incendie (PI/BI) dans le cadre d'un renouvellement de canalisation, toutes sujétions,hors fourniture appareil		2225,08
F147.0	Fourniture et pose de poteau incendie D 100 mm en tranchée ouverte (compris Esse, coude à patin)	u	3125,82
F148.0	Fourniture et pose de poteau incendie D 150 mm en tranchée ouverte (compris Esse, coude à patin)	u	3973,5
F149.0	Pose seule de poteau incendie D 100 ou 150 mm en tranchée ouverte	u	201,324
F150.0	Fourniture et pose de barrières de protection de poteau incendie 2 cotés D 60 mm h 0,5 m	u	826,488
F151.0	Fourniture et pose de barrières de protection de poteau incendie 3 cotés D 60 mm h 1 m	u	1144,368
F152.0	Forfait réparation fuite sur branchement poteau incendie	U	2000
F160.0	Fourniture, pose de prise en charge D 60 mm sur conduite D <= 200 mm en tranchée ouverte	u	1568,208
F160.1	Fourniture, pose de prise en charge D 60 mm sur conduite D > 200 et <= 400 mm en tranchée ouverte	u	2384,1
F160.2	Fourniture, pose de prise en charge D 60 mm sur conduite D > 400 et <= 600 mm en tranchée ouverte	u	3539,064
F161.0	Fourniture, pose de prise en charge D 80 mm sur conduite D <= 200 mm en tranchée ouverte	u	1801,32
F161.1	Fourniture, pose de prise en charge D 80 mm sur conduite D > 200 et <= 400 mm en tranchée ouverte	u	2712,576
F161.2	Fourniture, pose de prise en charge D 80 mm sur conduite D > 400 et <= 600 mm en tranchée ouverte	u	3878,136
F162.0	Fourniture, pose de prise en charge D 100 mm sur conduite D <= 200 mm en tranchée ouverte	u	2384,1

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F162.1	Fourniture, pose de prise en charge D 100 mm sur conduite D > 200 et <= 400 mm en tranchée ouverte	u	3496,68
F162.2	Fourniture, pose de prise en charge D 100 mm sur conduite D > 400 et <= 600 mm en tranchée ouverte	u	4662,24
F163.0	Fourniture, pose de prise en charge D 150 mm sur conduite D <= 200 mm en tranchée ouverte	u	2701,98
F163.1	Fourniture, pose de prise en charge D 150 mm sur conduite D > 200 et <= 400 mm en tranchée ouverte	u	4196,016
F163.2	Fourniture, pose de prise en charge D 150 mm sur conduite D > 400 et <= 600 mm en tranchée ouverte	u	5245,02
F164.0	Fourniture, pose de prise en charge D 200 mm sur conduite D <= 200 mm en tranchée ouverte	u	4503,3
F164.1	Fourniture, pose de prise en charge D 200 mm sur conduite D > 200 et <= 400 mm en tranchée ouverte	u	6018,528
F164.2	Fourniture, pose de prise en charge D 200 mm sur conduite D > 400 et <= 600 mm en tranchée ouverte	u	7682,1
F166.0	Suppression de prise de conduite D >= 60 et <= 200 mm en tranchée ouverte	u	1112,58
F166.1	Suppression de prise de conduite D > 200 et <= 400 mm en tranchée ouverte	u	1324,5
F166.2	Suppression de prise de conduite D > 400 mm en tranchée ouverte	u	2066,22
F167.0	Création de purge D 30 mm sur Té suite à suppression de vanne	u	476,82
F168.0	Epreuve d'étanchéité de conduite par pose logger	u	413,244
F168.1	Prélèvement pour analyse bactériologique	u	238,41

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F168.2	Forfait de suivi de réalisation de la conformité des travaux	u	286,092
F169.0	Réalisation du branchement compteur D 15 mm PE 25 - hors Ref Def	ml	143,046
F169.1	Réalisation du branchement compteur D 20 mm PE 32 - hors Ref. Def.	ml	188,874
F169.2	Réalisation du branchement compteur D 30 mm PE 40- hors Ref. Def.	ml	258,278
F169.3	Réalisation du branchement compteur D 40 mm PE 50 - hors Ref. Def.	ml	309,933
F169.4	Réalisation du branchement compteur D 50 mm PE 63 - hors Ref. Def.	ml	457,747
F169.5	Fourniture et pose de tuyau PEHD D 25-63 mm + fourreau annelé + grillage avertisseur en tranchée ouverte	u	74,384
F171.0	Réalisation du branchement fonte D 60 mm - hors Ref. Def.	ml	450.00
F171.1	Réalisation du branchement fonte D 60 mm en tranchée ouverte - hors Ref. Def.	ml	101,722
F171.2	Réalisation du branchement fonte D 80 mm - hors Ref. Def.	ml	456.25
F171.3	Réalisation du branchement fonte D 80 mm en tranchée ouverte - hors Ref. Def.	ml	114,437
F171.4	Réalisation du branchement fonte D 100 mm - hors Ref. Def.	ml	470.00
F171.5	Réalisation du branchement fonte D 100 mm en tranchée ouverte - hors Ref. Def.	ml	143,046
F171.6	Réalisation du branchement fonte D 150 mm - hors Ref. Def.	ml	506.00

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F171.7	Réalisation du branchement fonte D 150 mm en tranchée ouverte - hors Ref. Def.	ml	174,834
F171.8	Réalisation du branchement fonte D 200 mm - hors Ref. Def.	ml	512,50
F171.9	Réalisation du branchement fonte D 200 mm en tranchée ouverte - hors Ref. Def.	ml	191,13
F172,0	Regard compact composit renforcé pour compteur D 15-20 mm	u	625,164
F172,1	Regard compact en polyuréthane + PVC pour compteur D 15-20 mm	u	402,648
F172,10	Fourniture et pose d'un regard préfabriqué - 2000*1500*1000	u	7297
F172,11	Fourniture et pose d'un regard préfabriqué - 3000*1500*1800	u	11803
F172,2	Logette murale compteur D 15-20 mm	u	545,694
F172,3	Plus value pour encastrement de logette murale	u	419,602
F172,4	Regard pré-fabriqué béton standard (1000x1000)	u	805,296
F172,5	Regard pré-fabriqué béton renforcé (1000x1000)	u	1101,984
F172,6	Regard compact 2 postes de comptage avec 2 entrées et 2 sorties 19x25 mm		822,96
F172,7	Fourniture et pose d'un regard renforcé 1200x1200 avec échelon	U	2021,717
F172,8	Fourniture et pose d'un regard renforcé 1500x1500 avec échelon	U	3423,2

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F172,9	Fourniture et pose d'un regard préfabriqué - 2000*1000*1200	u	7920
F180.0	Fourniture et pose de prise en charge pour alimentation de bouche de lavage en tranchée ouverte	u	1091,388
F180.1	Suppression définitive de prise de bouche de lavage en tranchée ouverte	u	434,436
F180.2	Suppression définitive de prise de bouche de lavage sur conduite D <= 250 mm avec terrassement	u	900,66
F180.3	Fourniture et pose de système TEMPO sur nouvelle bouche de lavage	u	445,032
F180.4	Fourniture et pose de tuyau PEHD pour BL + fourreau annelé + grillage avertisseur en tranchée ouverte	u	57,218
F180.5	Fourniture et pose de bouche de lavage en tranchée ouverte	u	656,952
F180.6	Pose ou dépose de bouche de lavage en tranchée ouverte	u	233,112
F190,12	Forfait complexité exécution sous sol encombré	u	275,496
F190.0	Terrassement mécanique jusqu'à 2 m de profondeur	m3	156,821
F190.1	Terrassement manuel jusqu'à 2 m de profondeur	m3	190,728
F190.10	Prélèvement pour diagnostic amiante	u	317,88
F190.11	Essai pénétrométrique	u	158,94
F190.2	Terrassement maçonnerie enterrée jusqu'à 2 m de profondeur	m3	171,655

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F190.3	Plus value pour terrassement par tranche de 10 cm au-delà de 2 ml de profondeur	m3	15,364
F190.4	Camion aspirateur de grande capacité avec chauffeur	u	339,072
F190.5	Camion aspirateur de petite capacité avec chauffeur	u	296,688
F190.6	Démontage de chaussée de toutes structures	u	84,768
F190.7	Utilisation de blindage jointif	u	26,49
F190.8	Mise en oeuvre de béton pour confection de butée et ancrage	u	161,059
F200..1	Forfait intervention suite à dégats de tiers	u	1536,42
F200.2	Forfait intervention suite à dégats de tiers (1 agent)	u	593,376
F301.0	Étude d'individualisation de logements collectifs pour un compteur 15 à 40 mm	u	GRATUIT
F301.1	Étude d'individualisation de logements collectifs pour un compteur 50 à 100 mm	u	GRATUIT
F301.2	Étude d'individualisation de logements collectifs pour un compteur > 100 mm	u	GRATUIT
F302.0	Frais de pose d'un compteur général en pied d'immeuble pour un compteur 20 mm	u	153,65
F302.1	Frais de pose d'un compteur général en pied d'immeuble pour un compteur 30 mm	u	206,63
F302.2	Frais de pose d'un compteur général en pied d'immeuble pour un compteur 40 mm	u	307,3

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F302.3	Frais de pose d'un compteur général en pied d'immeuble pour un compteur 50 mm	u	455,66
F302.4	Frais de pose d'un compteur général en pied d'immeuble pour un compteur 65 mm	u	656,99
F302.5	Frais de pose d'un compteur général en pied d'immeuble pour un compteur 80 mm	u	890,12
F302.6	Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt général pour un branchement de diamètre inférieur à 50 mm	u	243,72
F302.7	Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt général pour un branchement de diamètre 50 à 80 mm	u	519,24
F310	Contrôle de conformité des installations de prélèvement privatif d'eau (puits, forage...)	u	164,25
F311	Contrôle de conformité des installations de distribution des eaux de puits, forage...	u	121,86
F312	Contrôle de vérification après mise en conformité des installations de prélèvement privatif d'eau (puits, forage...)	u	90,07
F313	Contrôle de vérification après mise en conformité des installations de distribution des eaux de puits, forage...	u	90,07
F314	Contrôle de conformité branchement eau potable y compris la désinfection et la mise en eau du branchement, le raccordement sur la canalisation de distribution et le recollement des données	u	SUR DEVIS
F315	Contrôles de bon fonctionnement et essais de branchements et chambres de vannes ainsi que des poteaux et bornes incendies publics et privés, à la demande des abonnés, avec remise d'un rapport écrit	u	SUR DEVIS
F316	Forfait intervention en heures journée	u	143,05
F317	Forfait intervention en heures nuit	u	185,44
F318	Emergences : mise à niveau d'une tête de bouche à clef suite à une opération de refecton de voirie	u	227,83

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F350.0	Intervention sur un poste de comptage, un branchement ou une canalisation de desserte nécessitant un arrêt d'eau et réalisée, à la demande de l'utilisateur, de nuit ou en week-end - Taux horaire ouvrier	u	39,21
F350.1	Intervention sur un poste de comptage, un branchement ou une canalisation de desserte nécessitant un arrêt d'eau et réalisée, à la demande de l'utilisateur, de nuit ou en week-end - Taux horaire technicien	u	47,68
F350.2	Intervention sur un poste de comptage, un branchement ou une canalisation de desserte nécessitant un arrêt d'eau et réalisée, à la demande de l'utilisateur, de nuit ou en week-end - Taux horaire maîtrise	u	68,88
F350.3	Intervention sur un poste de comptage, un branchement ou une canalisation de desserte nécessitant un arrêt d'eau et réalisée, à la demande de l'utilisateur, de nuit ou en week-end - Coefficient de majoration pour heure de nuit	u	1,34
F350.4	Intervention sur un poste de comptage, un branchement ou une canalisation de desserte nécessitant un arrêt d'eau et réalisée, à la demande de l'utilisateur, de nuit ou en week-end - Coefficient de majoration pour heure en week-end	u	1,65
F370	Indemnité pour course vaine (si rdv) et sauf demande décommandée par l'abonné au moins 2 heures avant le début du créneau horaire fixé	u	46,3
F371	Bris des scellés d'un compteur	u	87,45
F372	Pénalités pour retard de paiement "lettre simple"	u	Gratuit
F373	Pénalités pour retard de paiement "lettre recommandée"	u	17
F374	Frais d'impayés (TIP, chèque, prélèvement)	u	6,17
F400.0	Intervention de terrassier	h	39,671
F400.1	Intervention de terrassier de nuit ou le samedi	h	58,808
F400.10	Intervention de conducteur d'engin de nuit ou le samedi	h	71,523
F400.11	Intervention de conducteur d'engin le dimanche ou jours fériés	h	95,364

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F400.12	Intervention de chef d'équipe	h	69,7
F400.13	Intervention de chef d'équipe de nuit ou le samedi	h	103,311
F400.14	Intervention de chef d'équipe le dimanche ou jours fériés	h	137,748
F400.15	Intervention de responsable travaux	h	69,7
F400.16	Intervention de responsable travaux de nuit ou le samedi	h	103,311
F400.17	Intervention de responsable travaux le dimanche ou jours fériés	h	137,748
F400.18	Intervention de technicien d'étude	h	68,874
F400.19	Intervention de technicien d'étude de nuit ou le samedi	h	103,311
F400.2	Intervention de terrassier le dimanche ou jours fériés	h	78,41
F400.20	Intervention de technicien d'étude le dimanche ou jours fériés	h	137,748
F400.24	Fourgon atelier sans chauffeur	h	28,609
F400.25	Fourgon atelier sans chauffeur avec matériel courant d'intervention	h	32,901
F400.26	Camion 4 X 2 avec chauffeur	h	45,563
F400.27	Camion 4 X 2 avec chauffeur et matériel courant d'intervention	h	100,662

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F400.28	Camion 4 X 2 avec grue avec chauffeur	h	150,993
F400.29	Camion 4 X 2 avec grue et chauffeur et matériel courant d'intervention	h	173,647
F400.3	Intervention de plombier	h	48,254
F400.30	Camion 6 X 4 avec chauffeur	h	32,848
F400.31	Camion 6 X 4 avec chauffeur et matériel courant d'intervention	h	37,775
F400.32	Camion 6 X 4 avec grue et chauffeur	h	150,993
F400.33	Camion 6 X 4 avec grue et chauffeur et matériel courant d'intervention	h	115,761
F400.34	Mini pelle ≤ 2,5 T avec chauffeur	h	85,828
F400.35	Mini pelle ≤ 2,5 T avec chauffeur et matériel courant d'intervention	h	65,801
F400.36	Pelle entre 3 et 8 T avec chauffeur	h	339,072
F400.37	Pelle entre 3 et 8 T avec chauffeur et matériel courant d'intervention	h	389,933
F400.38	Camion aspirateur avec opérateur	h	296,688
F400.39	Camion aspirateur avec opérateur et matériel courant d'intervention	h	341,191
F400.4	Intervention de plombier de nuit ou le samedi	h	71,523

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F400.5	Intervention de plombier le dimanche ou jours fériés	h	95,364
F400.6	Intervention de canalisateur - technicien de réseau	h	48,254
F400.7	Intervention de canalisateur - technicien de réseau de nuit ou le samedi	h	71,523
F400.8	Intervention de canalisateur - technicien de réseau le dimanche ou jours fériés	h	95,364
F400.9	Intervention de conducteur d'engin	h	48,254
F500,0	Forfait déplacement vain equipe	u	900,66
F500.1	Fourniture et pose d'un doubleur d'impulsion -garantie 2 ans	u	550
F500.2	Etude de modélisation pour débit incendie	u	600
F600	Chaussées légère en enrobé d'épaisseur ≤ 6 cm - Surface $> 50\text{m}^2$	m2	60,821
F601	Chaussées légère en enrobé d'épaisseur ≤ 6 cm - $10\text{m}^2 < \text{Surface} < 50\text{m}^2$	m2	70,622
F602	Chaussées légère en enrobé d'épaisseur ≤ 6 cm - $5\text{m}^2 < \text{Surface} < 10\text{m}^2$	m2	80,477
F603	Chaussées légère en enrobé d'épaisseur ≤ 6 cm - Surface $< 5\text{m}^2$	m2	90,331
F604	Chaussée lourde 2 couches : Grave bitume 8 cm + enrobé 6 cm - Surface $> 50\text{m}^2$	m2	92,185
F605	Chaussée lourde 2 couches : Grave bitume 8 cm + enrobé 6 cm - $10\text{m}^2 < \text{Surface} < 50\text{m}^2$	m2	125,828

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F606	Chaussée lourde 2 couches : Grave bitume 8 cm + enrobé 6 cm - $5m^2 < Surface < 10m^2$	m2	137,748
F607	Chaussée lourde 2 couches : Grave bitume 8 cm + enrobé 6 cm - $Surface < 5m^2$	m2	156,291
F608	Trottoirs légère en enrobés noirs d'épaisseur 4 cm - $Surface > 50m^2$	m2	52,556
F609	Trottoirs légère en enrobés noirs d'épaisseur 4 cm - $10m^2 < Surface < 50m^2$	m2	57,483
F610	Trottoirs légère en enrobés noirs d'épaisseur 4 cm - $5m^2 < Surface < 10m^2$	m2	62,41
F611	Trottoirs légère en enrobés noirs d'épaisseur 4 cm - $Surface < 5m^2$	m2	67,338
F612	Trottoirs en enrobés rouge d'épaisseur 4 cm - $Surface > 50m^2$	m2	43,444
F613	Trottoirs en enrobés rouge d'épaisseur 4 cm - $10m^2 < Surface < 50m^2$	m2	47,682
F614	Trottoirs en enrobés rouge d'épaisseur 4 cm - $5m^2 < Surface < 10m^2$	m2	50,861
F615	Trottoirs en enrobés rouge d'épaisseur 4 cm - $Surface < 5m^2$	m2	55,099
F616	Chaussées en vieux pavés - $Surface > 50m^2$	m2	116,556
F617	Chaussées en vieux pavés - $10m^2 < Surface < 50m^2$	m2	171,655
F618	Chaussées en vieux pavés - $5m^2 < Surface < 10m^2$	m2	140,927
F619	Chaussées en vieux pavés - $Surface < 5m^2$	m2	203,125

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F620	Plus value pour fourniture de pavés granit 15x15x15	m2	84,768
F621	Chaussées en pavés autobloquants - Surface > 50m ²	m2	45,563
F622	Chaussées en pavés autobloquants - 10m ² < Surface < 50m ²	m2	47,682
F623	Chaussées en pavés autobloquants - 5m ² < Surface < 10m ²	m2	52,98
F624	Chaussées en pavés autobloquants - Surface < 5m ²	m2	63,576
F625	Plus value pour fourniture de pavés autobloquants d'épaisseur 8 cm	m2	42,384
F626	Trottoir en pavés autobloquants - Surface > 50m ²	m2	43,444
F627	Trottoir en pavés autobloquants - 10m ² < Surface < 50m ²	m2	47,682
F628	Trottoir en pavés autobloquants - 5m ² < Surface < 10m ²	m2	50,861
F629	Trottoir en pavés autobloquants - Surface < 5m ²	m2	56,159
F630	Plus value pour fourniture de pavés autobloquants épaisseur 6 cm	m2	32,848
F631	Trottoirs sablés - Surface > 50m ²	m2	21,192
F632	Trottoirs sablés - 10m ² < Surface < 50m ²	m2	25,43
F633	Trottoirs sablés - 5m ² < Surface < 10m ²	m2	29,669

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F634	Trottoirs sablés - Surface < 5m ²	m2	33,907
F635	Plus value pour béton bitumineux à module élevé	m2	3,179
F636	Joint manuel à l'émulsion et au sable granitique	ml	9,536
F637	Mise à la côte de bouche à clé	u	46,358
F638	Mise à la côte de tampon scellé au mortier spécial à prise rapide	u	190,728
F639	Mise à niveau de grille ou petit regard hydraulique scellé au mortier spécial à prise rapide	u	190,728
F640	Démolition de chaussée	m2	14,834
F641	Moins value pour absence de démolition de chaussée provisoire	m2	-12,715
F642	Démolition manuelle de chaussée en enrobé chaud > 10 cm - Surface > 50m ²	m2	31,788
F643	Démolition manuelle de chaussée en enrobé chaud > 10 cm - 10m ² < Surface < 50m ²	m2	34,967
F644	Démolition manuelle de chaussée en enrobé chaud > 10 cm - 5m ² < Surface < 10m ²	m2	37,086
F645	Démolition manuelle de chaussée en enrobé chaud > 10 cm - Surface < 5m ²	m2	40,265
F646	Rabotage et évacuation de chaussée sur 30 cm d'épaisseur - Surface > 150m ²	m2	36,026
F647	Rabotage et évacuation de chaussée sur 30 cm d'épaisseur - Surface <= 150m ²	m2	46,622

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F648	Balayage mécanique de chaussée - Surface > 150m ²	m2	4,768
F649	Balayage mécanique de chaussée - Surface <= 150m ²	m2	8,477
F650	Couche d'accrochage - Surface > 50m ²	m2	1,589
F651	Couche d'accrochage - 10m ² < Surface < 50m ²	m2	2,119
F652	Couche d'accrochage - 5m ² < Surface < 10m ²	m2	4,238
F653	Couche d'accrochage - Surface < 5m ²	m2	5,298
F654	Dépose de bordures, de caniveau avec évacuation en décharge < 15 ml	ml	18,013
F655	Terrassement mécanique pour pose de bordures et /ou de caniveau	ml	14,834
F656	Fourniture et pose de bordure béton P2 < 15 ml	ml	87,417
F657	Fourniture et pose de bordure béton I3 < 15 ml	ml	63,576
F658	Fourniture et pose de bordure béton P3 < 15 ml	ml	42,384
F659	Fourniture et pose de bordure béton A2 < 15 ml	ml	50,861
F660	Fourniture et pose de bordure béton T2 < 15 ml	ml	69,934
F661	Fourniture et pose de bordure béton T3 < 15 ml	ml	83,708

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F662	Fourniture et pose de caniveau double type CC1	ml	77,351
F663	Pose de bordures granit de réemploi 22/25, 18/23 ou 17/30	ml	81,589
F664	Balisage lourd pour intervention type 1 - Route (ex)départementale à trafic important	f	619,866
F665	Balisage pour intervention type 2 - Voirie communautaire	j	137,748
F666	Balisage pour intervention type 3 - Voirie non communautaire	j	86,093
F667	Alternat manuel spécifique	j	513,906
F668	Alternat par feux tricolores	j	105,96
F669	Balisage > 1 j	j	76,821
F670	Chaussée lourde d'épaisseur 8cm – Surface > 50m ²	m ²	50,395
F671	Chaussée lourde d'épaisseur 8cm – 10m ² < Surface < 50m ²	m ²	81,918
F672	Chaussée lourde d'épaisseur 8cm – 5m ² < Surface < 10m ²	m ²	93,351
F673	Chaussée lourde d'épaisseur 8cm – Surface < 5m ²	m ²	104,784
F674	Surface asphalte coulé surf asph coulé-pour une surface supérieure à 50 m2	m2	47,301
F675	Réf tranch sur trotte béton 0.10m épais-extract + évac déblais ép 0.10m surf<5m2	m2	32,657

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F676	Réf tranch sur trot béton 0.10m épais-extrac / évac déblais sur épais 0.10m	m2	25,939
F677	Réf tranch sur trot béton 0.10m épais-extrac + évac déblais épais 0,10 m >50m2	m2	21,362
F678	Réf tranch sur trot béton 0.10m épais-fond béton 0.10m épais surf < 5m2	m2	80
F679	Réf tranch sur trot béton 0.10m épais-fond béton 0.10m épais surf 5 et 50m2	m2	71,714
F680	Réf tranch sur trot béton 0.10m épais-fond béton 0.10m épais surf > 50m2	m2	67,136
F681	Réf tranch trot béton 0.15m épaisseur-extrac + évac déblais épais 0.15m S <5m2	m2	50,606
F682	Réf tranch trot béton 0.15m épaisseur-extrac + évac déblais épais 0.15m	m2	36,62
F683	Réf tranch trot béton 0.15m épaisseur-extrac + évac déblais épais 0.15m S>50m2	m2	35,094
F684	Réf tranch trot béton 0.15m épaisseur-fond béton épais 0.15m S < 5m2	m2	85,446
F685	Réf tranch trot béton 0.15m épaisseur-fond béton 0.15m épais S entre 5 et 50m2	m2	82,394
F686	Réf tranch trot béton 0.15m épaisseur-fond béton 0.15m épais S > 50 m2	m2	77,817
F687	Réf tranch S bet asph noir 0.12m épais-extrac + évac déblais 0.12m épais S <5m2	m2	44,079
F688	Réf tranch S bet asph noir 0.12m épais-extrac/évac déblais 0.12m épais S 5/50m2	m2	32,657
F689	Réf tranch S bet asph noir 0.12m épais-extrac + évac déblais 0.12m épais S>50m2	m2	25,939

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F690	Réf tranch S bét asph noir 0.12m épais-fond béton prêt empl 0.10m épais S < 5m2	m2	73,473
F691	Réf tranch S bét asph noir 0.12m épais-fond béton prêt emp 0.10m épais S 5/50m2	m2	70,199
F692	Réf tranch S bét asph noir 0.12m épais-fond béton prêt emp 0.10m épais S >50 m2	m2	62,559
F693	Réf tranch S bét asph noir 0.12m épais-la mise en place de papier kraft	m2	1,791
F694	Réf tranch S bét asph noir 0.12m épais-M.O dallage mastic asph type AT 0.02m ép	m2	66,935
F695	Réf tranch S bét asph noir 0.12m épais-M.O. dallage mastic asph grenail T ATGr	m2	138,776
F696	Réf tranch S bét asph noir 0.12m épais-M.O dallage mastic asph typeAC1 0.02m ép	m2	77,817
F697	Réf tranch S bét asph noir 0.12m épais-M.O dallage mastic asph typeAG4 0.02m ép	m2	82,394
F698	Réf tranch / surf bét asph noir 0.17m ép-extrac/évac déblais 0.17-019m < 5 m2	m2	46,538
F699	Réf tranch / surf bét asph noir 0.17m ép-extrac/évac déblais 0.17-019m 5 à 50 m2	m2	43,486
F700	Réf tranch / surf bét asph noir 0.17m ép-extrac/évac déblais 0.17-0.19m > à 50m2	m2	38,146
F701	Réf tranch / surf bét asph noir 0.17m ép-fond béton prêt empl 0.15m épais S< 5m2	m2	83,92
F702	Réf tranch / surf bét asph noir 0.17m ép-fond béton prêt empl 0.15m ép S 5-50m2	m2	80,869
F703	Réf tranch / surf bét asph noir 0.17m ép-fond béton prêt emploi 0.15m ép S > 50m2	m2	76,291

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F704	Réf tranch / surf béton asph noir 0.17m ép-la mise en place de papier kraft	m2	1,678
F705	Réf tranch / surf béton asph noir 0.17m ép-dallage mastic asph type AT 0.02m épais	m2	62,559
F706	Réf tranch / surf béton asph noir 0.17m ép-dallage mastic asph type ATGr 0.025m ép	m2	129,695
F707	Réf tranch / surf béton asph noir 0.17m ép-dallage mastic asph type AC1 de 0.03m ép	m2	111,385
F708	Réf tranch / surf béton asph noir 0.17m ép-dallage mastic asph type AC2 de 0.04 ép	m2	146,479
F709	Réf tranch / surf béton asph noir 0.17m ép-dallage mastic asph type AG4 / 0.025m ép	m2	112,911
F710	Réf tranch surf béton asph rouge 0.12m ép-extra/évac déblais 0.12m épais S<5m2	m2	44,079
F711	Réf tranch surf béton asph rouge 0.12m ép-extra/évac déblais 0.12m épais S 5-50m2	m2	32,657
F712	Réf tranch surf béton asph rouge 0.12m ép-extrac/évac déblais 0.12m épais S>50m2	m2	25,939
F713	Réf tranch surf béton asph rouge 0.12m ép-fond béton prêt empl 0.10m ép S<5m2	m2	73,473
F714	Réf tranch surf béton asph rouge 0.12m ép-fond béton prêt empl 0.10m ép S 5-50m2	m2	65,61
F715	Réf tranch surf béton asph rouge 0.12m ép-fond béton prêt empl 0.10m ép S > 50m2	m2	62,559
F716	Réf tranch surf béton asph rouge 0.12m ép-la mise en place de papier kraft	m2	1,791
F717	Réf tranch surf béton asph rouge 0.12m ép-dallage mastic asph rouge type AT- 0.02m	m2	89,791

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F718	Réf tranch béton asph rouge 0.17m épais-extrac/évac déblais 0.17m ép S<5m2	m2	47,343
F719	Réf tranch béton asph rouge 0.17m épais-extrac/ évac déblais 0.17m ép S 5-10m2	m2	41,197
F720	Réf tranch béton asph rouge 0.17m épais-extrac/évac déblais 0.17m épais S>50m2	m2	38,146
F721	Réf tranch béton asph rouge 0.17m épais-fond béton prêt empl 0.15m épais S < 5m2	m2	89,791
F722	Réf tranch béton asph rouge 0.17m épais-fond béton prêt empl 0.15m ép S 5-50m2	m2	80,869
F723	Réf tranch béton asph rouge 0.17m épais-fond béton prêt empl 0.15m ép S>50m2	m2	76,291
F724	Réf tranch béton asph rouge 0.17m épais- la mise en place de papier kraft	m2	1,791
F725	Réf tranch béton asph rouge 0.17m épais-dallage mastic asph rouge type AT 0.02m	m2	89,791
F726	Réf tranch béton + asph clair 0.12m ép-extrac/évac déblais 0.12m épais S < 5m2	m2	41,197
F727	Réf tranch béton + asph clair 0.12m ép-extrac/évac déblais 0.12m épa S 5-50m2	m2	30,516
F728	Réf tranch béton + asph clair 0.12m ép-extrac/évac déblais 0.12m ép S > 50m2	m2	25,939
F729	Réf tranch béton + asph clair 0.12m ép-fond béton prêt empl 0.10m ép S<5m2	m2	68,662
F730	Réf tranch béton + asph clair 0.12m ép-fond béton prêt empl 0.10m ép S 5-50m2	m2	65,61
F731	Réf tranch béton + asph clair 0.12m ép-fond béton prêt empl 0.10m ép S>50m2	m2	62,559

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F732	Réf tranch béton + asph clair 0.12m ép-la mise en place de papier kraft	m2	1,678
F733	Réf tranch béton + asph clair 0.12m ép-dallage mastic asph clair type AT 0.02m	m2	122,066
F734	Réf tranch béton asph clair 0.17m épais-extrac/évac déblais 0.17m épais S<5m2	m2	46,538
F735	Réf tranch béton asph clair 0.17m épais-extrac/évac déblais 0.17m épais S 5-10m2	m2	43,486
F736	Réf tranch béton asph clair 0.17m épais-extrac/évac déblais 0.17m épais >50m2	m2	38,146
F737	Réf tranch béton asph clair 0.17m épais-fond béton prêt empl 0.15m épais S <5m2	m2	83,92
F738	Réf tranch béton asph clair 0.17m épais-fond béton prêt empl 0.15m ép S 5-10m2	m2	80,869
F739	Réf tranch béton asph clair 0.17m épais-fond béton prêt empl 0.15m ép S > 50m2	m2	76,291
F740	Réf tranch béton asph clair 0.17m épais-la mise en place de papier kraft	m2	1,678
F741	Réf tranch béton asph clair 0.17m épais-M.O dall mastic asph cl type AT 0.02m ép	m2	122,066
F742	Réfection définitive tranchée sur caniveau béton 0.30 m ép.	m2	293,869
F743	Réfection définitive tranchée caniveau asphalte noir 0.30 m ép.	m2	332,63
F744	Location de feux tricolores de chantier	j	76,291
F745	Dépose de mobilier urbain sans réfection-de type potelet, corbeille à papie	u	45,711

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F746	Dépose de mobilier urbain sans réfection-de type banc	u	152,582
F747	Dépose de mobilier urbain sans réfection-de type borne anti-stationnement	u	143,427
F748	F. et pose bordures bordurettes béton-de type P1 et CR1	m	59,507
F749	F. et pose bordures bordurettes béton-de type T2	m	63,627
F750	F. et pose bordures bordurettes béton-de type T3	m	72,934
F751	F. et pose bordures bordurettes béton-de type T4	m	111,184
F752	F. et pose bordures bordurettes béton-de type A2	m	67,136
F753	F. et pose bordures bordurettes béton-de type AC2	m	91,549
F754	F. et pose bordures bordurettes béton-de type couronnement de bouche d'égout	m	164,789
F755	Location de feux tricolores de chantier	j	97,96
F756	Bordurettes bordures béton granulats-de type T2	m	81,632
F757	Bordurettes bordures béton granulats-de type T3	m	86,972
F758	Bordurettes bordures béton granulats-de type T4	m	104,487
F759	Bordurettes bordures béton granulats-de type A2	m	68,662

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F760	Bordurettes bordures béton granulats-de type AC2	m	114,437
F761	Bordurettes bordures béton granulats-de type couronnement de bouche d'égout	m	213,615
F762	Bordurettes bordures béton granulats-de type bavette recueillie bouche égout	m	213,615
F763	Bordurettes ou bordures béton bouchardé-de type T2	m	82,394
F764	Bordurettes ou bordures béton bouchardé-de type T3	m	99,179
F765	Bordurettes ou bordures béton bouchardé-15 x 25	m	106,808
F766	Bordurettes ou bordures béton bouchardé-20 x 30	m	114,437
F767	Bordurettes ou bordures béton bouchardé-28/30x30 chanfrein 2x2 droit	m	152,582
F768	Bordurettes ou bordures béton bouchardé-de type A2	m	83,92
F769	Bordurettes ou bordures béton bouchardé-de type AC2	m	129,695
F770	Bordurettes ou bordures béton bouchardé-de type couronnement de bouche d'égout	m	251,761
F771	Bordurettes ou bordures béton bouchardé-de type bavette recueillie bouche égout	m	251,761
F772	Dépose et repose béton-de type P1 et CR1	m	48,826
F773	Dépose et repose béton-de type T2	m	68,662

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F774	Dépose et repose béton-de type T3	m	97,96
F775	Dépose et repose béton-de type T4	m	106,119
F776	Dépose et repose béton-de type A2	m	68,662
F777	Dépose et repose béton-de type AC2	m	106,808
F778	Dépose et repose béton-de type couronnement	m	228,874
F779	Dépose et repose béton-de type bavette de recueillie	m	228,874
F780	Bordurettes ou bordures pierre naturelle-7 x 20 et 15 x 25	m	68,662
F781	Bordurettes ou bordures pierre naturelle-20 x 30	m	83,92
F782	Bordurettes ou bordures pierre naturelle-30 x 30	m	101,224
F783	Bordurettes ou bordures pierre naturelle-supérieure à 30 x 30	m	133,88
F784	Bordurettes ou bordures pierre naturelle-couronnement de bouche d'égout	m	152,582
F785	Bordurettes ou bordures pierre naturelle-bavette de recueillie de bouche d'égout	m	152,582
F786	Dépose et repose pierre naturelle-7 x 20 et 15 x 25	m	91,549
F787	Dépose et repose pierre naturelle- 20 x 30	m	99,179

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F788	Dépose et repose pierre naturelle-30 x 30	m	106,808
F789	Dépose et repose pierre naturelle-supérieure à 30 x 30	m	137,324
F790	Dépose et repose pierre naturelle-couronnement de bouche d'égout	m	198,357
F791	Dépose et repose pierre naturelle-bavette de recueillie de bouche d'égout	m	198,357
F792	Reconstruction de caniveau en pavés-simple de type CS1, largeur 0.20 m	m	81,632
F793	Reconstruction de caniveau en pavés-complet de type CC1, largeur 0.40 m	m	106,808
F794	Reconstruction de caniveau en pavés-complet de type CC2, largeur 0.50 m	m	122,447
F795	Mise à niveau d'une réhausse d'une tête	u	122,447
F796	Réfection chaussée trottoir pavés-en pierre naturelle <= 5 m2	m2	293,869
F797	Réfection chaussée trottoir pavés-en béton < = 5 m2	m2	244,895
F798	Réfection chaussée trottoir pavés-en pierre naturelle > 5 m2	m2	228,566
F799	Réfection chaussée trottoir pavés-en béton > 5 m2	m2	179,592
F800	Réfection trottoir micro BB noir-surface inférieure ou égale à 5 m2	m2	109,383
F801	Réfection trottoir micro BB noir-surface comprise entre 5 et 100 m2	m2	80

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Prix unitaire (€)
F802	Réfection trottoir micro BB noir-surface supérieure à 100 m2	m2	53,404
F803	Réfection trottoir micro BB rouge-surface inférieure ou égale à 5 m2	m2	252,238
F804	Réfection trottoir micro BB rouge-surface comprise entre 5 et 100 m2	m2	127,184
F805	Réfection trottoir micro BB rouge-surface supérieure à 100 m2	m2	95,211
F806	Réfection chaussée légère-surface inférieure ou égale à 10 m2	m2	127,343
F807	Réfection chaussée légère-surface comprise entre 10 et 100 m2	m2	89,791
F808	Réfection chaussée légère-surface supérieure à 100 m2	m2	53,404
F809	Réfection chaussée lourde-surface inférieure ou égale à 10 m2	m2	163,263
F810	Réfection chaussée lourde-surface comprise entre 10 et 100 m2	m2	114,288
F811	Réfection chaussée lourde-surface supérieure à 100 m2	m2	80,869
F812	Réfection chaussée super lourde-surface inférieure ou égale à 10 m2	m2	244,895
F813	Réfection chaussée super lourde-surface comprise entre 10 et 100 m2	m2	212,238
F814	Réfection chaussée super lourde-surface supérieure à 100 m2	m2	183,099